



## Projekt D4.7 - Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01

I.D.: 107450256

### Prílohy:

- B\_ZoU\_Instrukcie\_1kolo\_REV\_A\_2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- B\_ZoU\_Dok\_1\_Identifikacia\_REV\_A.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- B\_ZoU\_Dok\_1\_Identifikacia\_REV\_A.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- B\_ZoU\_Dok\_2\_skupina.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- B\_ZoU\_Dok\_2\_skupina.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_01sutazne\_podklady\_nlz\_US\_D\_4\_7\_po\_ex\_ante1\_bez\_zmien20201110.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP01\_Ponukovylist\_Navrh\_kriteria.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP01\_Ponukovylist\_Navrh\_kriteria.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP01\_Priloza\_kponuke\_REV.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP01\_Priloza\_kponuke\_REV.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP03vyhlasenie\_uchadzaca\_uprava2506\_REV\_A.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP03vyhlasenie\_uchadzaca\_uprava2506\_REV\_A.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP04vyhlasenie\_skupiny.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP04vyhlasenie\_skupiny.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP5\_Vzorzmluvy.rar (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP6\_Technicka\_specifikacia\_D4701\_TS\_PMU\_07003\_SK\_rev3\_platny.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Upozornenie\_k\_specifikacii\_predmetu\_zakazky.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP7\_Kalkulacia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP7\_Kalkulacia.xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP8predbezny\_harmonogram.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP8predbezny\_harmonogram.xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP9OP\_ZOOMniejeaukcia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP10Opisvychodisk.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP10Opisvychodisk.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP11Vydavky\_za\_energie.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP11Vydavky\_za\_energie.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP12Vydavky\_za\_zariadenia.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP12Vydavky\_za\_zariadenia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- C\_spP13IS\_EVO.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznam\_o\_predlzeni\_lehoty\_zo\_dna\_28\_12\_2020.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Odpovede\_na\_otazky\_VO\_429395.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznam\_o\_predlzeni\_lehoty\_zo\_dna\_20\_01\_2021.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznam\_o\_predlzeni\_lehoty\_zo\_dna\_17\_02\_2021.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Informacia\_o\_pozastaveni\_konania\_a\_neplynuti\_lehot\_upravene.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznam\_o\_predlzeni\_lehoty\_zo\_dna\_18\_05\_2021.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Oznam\_o\_zmene\_sidla\_VO.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vseobecna\_ziadost\_odpoved.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Doplnenie\_sutaznych\_podkladov\_26062023.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Informacna\_Priloza\_c\_10\_1.xlsm (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Aktualizacia\_adries.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Doplnujuca\_informacia\_k\_specifikacii\_predmetu\_zakazky.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Komentar\_k\_informacii\_o\_VPP.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyzva\_na\_predkladanie\_ponuk.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vseobecna\_ziadost\_odpoved2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 14.4\_formular\_platieb\_doplnenie\_k\_odpovedi\_na\_otazku\_c\_4".pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 14.4\_formular\_platieb\_doplnenie\_k\_odpovedi\_na\_otazku\_c\_4".xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapis\_z\_obhliadky\_11\_07\_2023.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapis\_z\_obhliadky\_12\_07\_2023.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vseobecna\_ziadost\_odpoved\_17072023.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Fotodokumentacia\_z\_obhliadky\_miesta\_plnenia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Projekt D4.7 - Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01\_5484454.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Kombinovaný kontrakt	Dátum publikovania	27.12.24
Typ oznámnia:	Výsledok	CPV kódy	45110000-1 45111000 45111300 45112000 45112300 45112340 45251110 71242000 71248000 71700000 71313450 90722200
Opis:	<p>Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: — vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, potrebnej k povoleniu a realizácii prác, ďalšej dokumentácie k zabezpečeniu povolení od príslušných orgánov štátnej správy a ďalšej dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektu, — vykonanie úvodnej rádiologickej charakterizácie lokality JE V1, — modifikácia stavebných objektov a technologických systémov realizácia stavebných úprav na stavebných objektoch a technologických systémoch z dôvodu ich potreby pri dekontaminácii alebo demolácii iných SO prípadne ich využívania aj po ukončení vyradovania JE V1, — demontáž zostávajúcich technologických prvkov resp. časti systémov a zariadení, ktoré neboli zdemontované v predchádzajúcich projektoch vyradovania JE V1, — vykonanie rádiologického prieskumu s následnou dekontamináciou kontaminovaných stavebných povrchov a konštrukcií, — demolácia všetkých nepotrebných stavebných objektov (vrátane podzemných do -1m tam kde je to možné), — vyčistenie a uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu, — vykonanie záverečného radiačného prieskumu a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR, — nakladanie so vzniknutým odpadom. Účelom podprojektu D4.7.01 je ukončenie procesu vyradovania nepotrebných technológií, demolácia nepotrebných SO, sanácia areálu JE V1, vykonanie záverečného prieskumu a uvoľnenie lokality JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR. Slovenská republika by tým splnila svoj záväzok k predčasnému odstaveniu JE V1 na základe Uznesenia vlády č. 801/1999 Z.z. a Zmluvy o pristúpení do EÚ a následných nevyhnutných krokov a postupov s JE V1. Rozsah podprojektu D4.7.01 je možné rozdeliť do týchto základných činností: — Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie súvisiacej s projektom — Úvodná rádiologická charakterizácia lokality JE V1 — Modifikácie stavebných objektov a technologických systémov stavebné úpravy — Demontáž nepotrebných systémov — Rádiologický prieskum a dekontaminácia stavebných povrchov — Demolácia stavebných objektov — Spätný zásyp stavebných jám — Uvedeniu areálu do pôvodného stavu — Záverečný prieskum a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR — Nakladanie so vzniknutým odpadom na strane dodávateľa počas implementácie projektu</p> <p>Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.</p>		