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,Transformovna 400/110 kV Senica“ - realizacia diela

[.D.: 106909382

Druh Prace Datum 13.12.24

zakazky publikovania

Typ Uprava CPV kédy 45232221 71320000 71323100 45232220 51112100 31170000

ozndmenia: zmluvy 45317200 51111300 71330000 71351730 45232210 45231400
45232200

Opis: Predmetom zdkazky je zhotovenie diela Transformovia 400/110 kV Senica (dalej len "dielo")

v zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah predmetu stavby je nasledovny:- demontdz prve;j
Casti R 220 kV pre 1. etapu vystavby R 400 kV1. etapa vystavby novej R 400 kV - polia ¢. 01
az 05, ¢iastocne aj pole ¢. 06 (stavebna a technologicka ¢ast)- nova prijazdnd komunikacia
pre pristup do aredlu ESt vo vlastnictve SEPS a pre dopravu T401- vystavba novej Budovy
spolo¢nych prevadzok (BSP)- kompletné zariadenia viastnej spotreby (VS) a zariadenia
sekundarnej techniky v BSP- transformatory vlastnej spotreby (TVS) a dieselgenerator (DG)
pri BSP- stanoviste T401 a novy T401 - 400/110 kV, 350 MVA- havarijnd nadrz a ¢isticka
zaolejovanych vod (COV) pre T4012. etapa vystavby novej R 400 kV- odstranenie objektu
existujucej BSP pre R 220 kV a T201- dobudovanie pola ¢. 06- demontazdruhej ¢asti R 220
kV a T201V 1. etape vystavby bude vybudovana novad R 400 kV s novym transformatorom
T401 - 400/110 kV so vsetkymi sUvisiacimi zariadeniami a stavebnymi objektmi. Vystavba
bude prebiehat za prevadzky ¢iasto¢ne zdemontovanej existujicej R 220 kV a existujuceho
transformatora T201 - 220/110 kV, ¢o si vyZiada aj urcité Upravy v existujlcich zariadeniach
sekundarnej techniky. Po preloZzeni existujlcich kdblovych trds z ¢iasto¢ne zdemontovanej
existujlcej R 220 kV do existujucej BSP (vedenych v kanali cez ¢ast nového pola ¢. 06)
bude posledné pole ¢. 06 novej R 400 kV (vyvod na 400 kV vedenie V424 Sokolnice v
blizkosti ¢iasto¢ne zdemontovanej R 220 kV) vybudované vtakom rozsahu, ktory umozni
prevadzku tejto Ciasto¢ne zdemontovanej R 220 kV s T201 pri vyuZvani existujicej BSP.Po
1. etape bude takto vybudovand R 400 kV spolu s T401 uvedend do prevadzky a wkon z
T401 bude vyvedeny do nového pola ¢. 16 vR 110 kV spolocnosti ZSD, ktoré bude
vybudované v rdmci sUvisiacej rekonstrukcie R 110 kV. Pocas vystavby R 400 kV a pocas
realizdcie zasluc¢kovania vedenia V424 do R 400 kV bude existujiuce medzstatne 220 kV
vedenie V280 do Sokolnic trvalo odpojené z prevadzky a existujluci T201 bude s
kratkodobymi vypinaniami napdjany radidlne iba 220 kV vedenim V283 z ESt Krizovany.
Jednotlivé etapy zasluckovania vedenia V424 do novej R 400 kV budU realizované sticasne s
1. etapou vystavby R 400 kV a T401.V 2. etape budu ciastoc¢ne zdemontovana R 220 kV (v
rdmci prvej etapy) a T201 definitivne odstavené z prevadzky, vratane ich kompletnej
demontdZze. Po odstraneni existujucej BSP bude posledné pole novej R 400 kV (vyvod na
vedenie V424) kompletne dobudované.Slucastou predmetu zadkazky okrem iného tiez bude
zabezpecenie potrebnych skdsok, vykon sUvisiacej inZinierskej a projektovej ¢innosti pre
uvedenie diela do prevadzky, vypracovanie a dodanie dokumentéacie skuto¢ného
vyhotovenia zabezpecenie vydania pravoplatnych kolaudac¢nych povoleni, porealiza¢né
zameranie, zabezpecenie navrhu na vklad do KN.BIlizSi opis predmetu zdkazky je uvedeny v
sUtaznych podkladoch, ¢ast B.2, vZmluve o dielo s prilohami, vratane prilohy ¢. 8 k
stutaznym podkladom - Dokumentéacia pre vyber zhotovitel'a, ktoré su zverejnené v profile
obstaravatela a na SEPS PORTAL VO.



