



Projekt D4.7 - Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01

I.D.: 107377387

| | | | |
|-------------------|-------------------|--|----------|
| Druh zákazky | Práce | Dátum publikovania | 23.12.24 |
| Typ oznámenia: | Výsledok CPV kódy | 45110000 45111000 45111300 45112000 45112300 45112340 45251110 71242000 71248000 71700000 71313450 90722200 | |

Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä:— vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, potrebnej k povoleniu a realizácii prác, ďalšej dokumentácie k zabezpečeniu povolení od príslušných orgánov štátnej správy a ďalšej dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektu,— vykonanie úvodnej rádiologickej charakterizácie lokality JE V1,— modifikácia stavebných objektov a technologických systémov realizácia stavebných úprav na stavebných objektoch a technologických systémoch z dôvodu ich potreby pri dekontaminácii alebo demolácii iných SO prípadne ich využívania aj po ukončení vyradovania JE V1,— demontáž zostávajúcich technologických prvkov resp. časti systémov a zariadení, ktoré neboli zdemontované v predchádzajúcich projektoch vyradovania JE V1,— vykonanie rádiologického prieskumu s následnou dekontamináciou kontaminovaných stavebných povrchov a konštrukcií,— demolácia všetkých nepotrebných stavebných objektov (vrátane podzemných do -1m tam kde je to možné),— vyčistenie a uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu,— vykonanie záverečného radiačného prieskumu a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR,— nakladanie so vzniknutým odpadom.Účelom podprojektu D4.7.01 je ukončenie procesu vyradovania nepotrebných technológií, demolácia nepotrebných SO, sanácia areálu JE V1, vykonanie záverečného prieskumu a uvoľnenie lokality JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR. Slovenská republika by tým splnila svoj záväzok k predčasnemu odstaveniu JE V1 na základe Uznesenia vlády č. 801/1999 Z.z. a Zmluvy o pristúpení do EÚ a následných nevyhnutných krokov a postupov s JE V1. Rozsah podprojektu D4.7.01 je možné rozdeliť do týchto základných činností:— Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie súvisiacej s projektom — Úvodná rádiologická charakterizácia lokality JE V1— Modifikácie stavebných objektov a technologických systémov stavebné úpravy— Demontáž nepotrebných systémov— Rádiologický prieskum a dekontaminácia stavebných povrchov— Demolácia stavebných objektov— Spätný zásyp stavebných jám— Uvedenie areálu do pôvodného stavu— Záverečný prieskum a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR— Nakladanie so vzniknutým odpadom na strane dodávateľa počas implementácie projektuĎalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.