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,Transformovna 400/110 kV Senica“ - realizacia diela
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zakazky kontrakt publikovania

Typ Ina CPV koédy 45232221-7 71320000 71323100 45232220 51112100
ozndamenia: informacia 31170000 45317200 51111300 71330000 71351730

45232210 45231400 45232200

Opis: Predmetom zdkazky je zhotovenie diela Transformovia 400/110 kV Senica (dalej len "dielo")
v zmysle Prilohy ¢. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah predmetu stavby je nasledovny: - demontaz
prvej Casti R 220 kV pre 1. etapu vystavby R 400 kV 1. etapa vystavby novej R 400 kV - polia
¢. 01 az 05, CiastoCne aj pole &. 06 (stavebnd a technologicka ¢ast) - nova prijazdna
komunikdcia pre pristup do aredlu ESt vo vliastnictve SEPS a pre dopravu T401 - vystavba
novej Budovy spolo¢nych prevadzok (BSP) - kompletné zariadenia vlastnej spotreby (VS) a
zariadenia sekundéarnej techniky v BSP - transformatory vlastnej spotreby (TVS) a
dieselgenerator (DG) pri BSP - stanoviste T401 a novy T401 - 400/110 kV, 350 MVA -
havarijnd nadrz a &isti¢ka zaolejovanych vod (COV) pre T401 2. etapa vystavby novej R 400
kV - odstrdnenie objektu existujicej BSP pre R 220 kV a T201 - dobudovanie pola ¢. 06 -
demontdzdruhej Casti R 220 kV a T201 V 1. etape vystavby bude vybudovand nova R 400
kV s novym transformatorom T401 - 400/110 kV so vSetkymi sUvisiacimi zariadeniami a
stavebnymi objektmi. Vystavba bude prebiehat za prevadzky ¢iasto¢ne zdemontovanej
existujucej R 220 kV a existujuceho transformatora T201 - 220/110 kV, €o si vyZiada aj
urcité Upravy v existujucich zariadeniach sekundarnej techniky. Po prelozeni existujlcich
kdblovych trds z ¢iasto¢ne zdemontovanej existujlicej R 220 kV do existujucej BSP
(vedenych v kandli cez ¢ast nového pola ¢. 06) bude posledné pole ¢. 06 novej R 400 kV
(vyvod na 400 kV vedenie V424 Sokolnice v blizkosti ¢iasto¢ne zdemontovanej R 220 kV)
vybudované v takom rozsahu, ktory umozni prevadzku tejto ciastocne zdemontovanej R 220
kV s T201 pri vyuzivani existujucej BSP. Po 1. etape bude takto vybudovana R 400 kV spolu
s T401 uvedend do prevadzky a vykon zT401 bude vyvedeny do nového pola ¢. 16 vR 110
kV spoloc¢nosti ZSD, ktoré bude vybudované v ramci suvisiacej rekonstrukcie R 110 kV.
Pocas vystavby R 400 kV a pocas realizidcie zaslu¢kovania vedenia V424 do R 400 kV bude
existujice medzistatne 220 kV vedenie V280 do Sokolnic trvalo odpojené z prevadzy a
existujuci T201 bude s kratkodobymi vypinaniami napdjany radidlne iba 220 kV vedenim
V283 z ESt Krizovany. Jednotlivé etapy zaslu¢kovania vedenia V424 do novej R 400 kV budd
realizované sicasne s 1. etapou vystavby R 400 kV a T401. V 2. etape budu Ciastocne
zdemontovand R 220 kV (v rdmci prvej etapy) a T201 definitivne odstavené z prevadzy,
vratane ich kompletnej demontaze. Po odstraneni existujucej BSP bude posledné pole
novej R 400 kV (vyvod na vedenie V424) kompletne dobudované. Stucastou predmetu
zdkazky okrem iného tiez bude zabezpecenie potrebnych skdsok, vykon sUvisiacej
inZinierskej a projektovej ¢innosti pre uvedenie diela do prevddzky, vypracovanie a dodanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia zabezpecenie vydania pravoplatnych kolaudacnych
povoleni, porealizacné zameranie, zabezpecenie navrhu na vklad do KN. BliZzSi opis predmetu
zakazky je uvedeny v sitanych podkladoch, ¢ast B.2, vZmluve o dielo s prilohami, vratane
prilohy ¢. 8 k sitaznym podkladom - Dokumentacia pre vyber zhotovitel'a, ktoré su
2verejnené v profile obstardvatela a na SEPS PORTAL VO.



