

III. Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiú Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu III. Etapa

I.D.: 107373830

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	23.12.24
--------------	-------	--------------------	----------

Typ oznámenia:	Obchodná príležitosť (všetky postupy)	CPV kódy	45247230
----------------	---------------------------------------	----------	----------

Lehota na predkladanie cenovej ponuky:	28.01.25 12:00
--	----------------

Opis: Predmet zákazky bude realizovaný podľa dokumentácie vypracovanej spoločnosťou SVP, š. p., OZ Bratislava v máji a júni 2018. Dodatočné prehodnotenie postupu časti stavebných úprav je uvedené v prílohe projektu, ktorou je oznámenie „Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiú Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, III. ETAPA, Úprava dokumentácie“ zo dňa 21.12.2021. Uvedené oznámenie je aj prílohou tejto špecifikácie predmetu zákazky. Stavebné úpravy v rámci stavby sa vykonávajú za účelom navýšenia pravostrannej protipovodňovej hrádze Malého Dunaja na jednotnú výšku - kótu 114 m n. m. Súčasťou stavebných úprav je realizácia podzemnej tesniacej steny ako tesniaceho prvku hrádze a jej podložia. Koruna hrádze bude v prípade oboch stavieb spevnená asfaltovým kobercom o šírke 3 m. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.