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Opis: Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia Studentského domova Dolnozemska 1 a

$tudentskej jeddlne, Bratislava.Jedna sa o komplexnt obnovu budov Studentského domova
a Studentskej jeddIne Ekonomickej univerzty v Bratislave, Dolnozemskd 1, Bratislava a
znizenie energetickej ndro¢nosti a zvySenie energetickej efektivnosti tychto dvoch navzidjom
prepojenych objektov. Ide o objekt Studentského domova, ktory ma jedno podzemné
podlaZzie a 10 nadzemnych podlaZ, jedéleft ma jedno podzemné podlazie a dve nadzemné
podlazia. Navrh rekonstrukcie pocita s celkovym zateplenim obvodovych konstrukcii,
vymenou okennych a dvernych otvorov na fasdde, vymena streSnej krytiny a zZlepSenie
debarierizacie budovy. Cielom je zvySenie energetickej efektivnosti objektu na zaklade
Znizenia spotreby tepla na vykurovanie, pomocou zateplenia predmetnych konstrukcii
objektu - strechy, obvodovych stien, a vymeny vypIni otvorov za kvalitnejSie, ¢im sa
dosiahnu poZadované parametre tychto konstrukcii, spifiajice st¢asné kritéria pre
energetickd hospodarnost, definované prislusnou vyhldskou a slovenskou technickou
normou. Stcastou projektu je aj rekonstrukcia interiéru Studentského domova,
zdravotechnickych rozvodov, elektrickych rozvodov, vymena vytahov. Standard pre
ubytovanie Studentov je dany podmienkami, splnenymi vyhl. Min. zdravotnictva ¢.459/2015.
Vzhladom na nepriaznivé vlhkostné pomery v suterénnych priestoroch sa prevedie sanacia
vihkosti muriva podla technologického postupu, ktory je sic¢astou PD. Rekonstrukénymi
pracami sa zZlepsi stavebny, technicky stav budov, zvysSi sa Standard a architektonicky vyraz
vnutornych priestorov. Ndvrh nemeni si¢asny stav a funkéné ¢lenenie. Navrhované
konstrukéné rieSenie je v sulade s prislusnymi STN. Jednotlivé ¢asti technologickych celkov
sU profesne prepojené, skoordinované so stavebnou ¢astou. Jednd sa o rekonstrukciu a
nie je wyli¢ené, Ze pocas realizacie sa vyskytnl aj nepredvidané okolnosti. Podrobne
popisané v sutaznych podkladoch.



