



Oprava lesných ciest OZ GEMER -rekonštrukcie, povodňové škody, sanácie zosuvu

I.D.: 105010782

Prílohy:

- 20231030 - Sanácia zosuvu lesnej cesty Javorová-Mazurka , k.ú. Klenovec [zadanie].xlsx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- situacia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ST-23-37 RPD - E.1.2.1 - technicka sprava.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ST-23-37 RPD - E.1.2.2 - staticky vypocet.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ST-23-37 RPD - ST01 - VT OM.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - TS - odplavená LC Hnilé Vody.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-01) - Celoplošná oprava vozovky a čistenie priekop (Krycí list rozpočtu).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-01) - Celoplošná oprava vozovky a čistenie priekop (Rozpočet).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-02) - Oprava vyplavenej krajnice (Krycí list rozpočtu).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-02) - Oprava vyplavenej krajnice (Rozpočet).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-03) - Oprava priepustu na prístupovej ceste (Krycí list rozpočtu).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 206-24 - (206-24-03) - Oprava priepustu na prístupovej ceste (Rozpočet).xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 6. Zadanie - na výšku.xls (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Opis zákazky.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD 11-20-2024-LSR-240 vzor_LC Plačková.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD 11-20-2024-LSR-240_LC Hnilé vody.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD 11-20-2024-LSR-240 vzor_LC Javorová -Mazurka.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Povinné prílohy 1,2.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PLZ - Výzva na predkladanie ponúk_update IS EPVO_Platforma_od 01082024.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvarania ponuk 511541_cast1z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvarania ponuk 511541_cast2z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvarania ponuk 511541_cast3z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie ponuk 511541_cast1z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie ponuk 511541_cast2z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie ponuk 511541_cast3z3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZNH_Zapisnica z vyhodnotenia_LC Javorová Mazurka.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZNH_Zapisnica z vyhodnotenia_LC Hnilé vody.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZNH_Zapisnica z vyhodnotenia_LC Plačková..pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie - Informacia o vysledku_LC Plačková časť 3.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie - Informacia o vysledku_LC Hnilé vody časť 2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie - Informacia o vysledku_LC Javorová Mazurka časť 1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.1_Návrh na plnenie kritérii uchádzači.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD CRZ č.6720_2024_LSR_STRABAG_text.verzia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD CRZ č.6720_2024_LSR_STRABAG_text.verzia2.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 6746-2024-LSR.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 6911-2024-LSR.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Správa o zákazke_LC..pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 6720-2024-LSR_5298372.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 6746-2024-LSR_5316666.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 6911-2024-LSR_5316719.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Práce	Dátum publikovania	04.11.24
-----------------	-------	--------------------	----------

Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	45233142-6 45000000-7
-------------------	----------	----------	-----------------------

Opis: 1. Časť: Lesná cesta Javorová – Mazurka – sanácia zosuvu Vplyvom intenzívnych privalových dažďov došlo k zosuvu svahu, ktorý sa zväčšuje. Potreba vybudovať oporný múr. PD vypracovaná. Výstavba oporného múru v dĺžke 8m formou gabiónov, ktoré budú ukotvené tzv. terra sieťou vyčnievajúcej v dĺžke 2-3,5m z päty gabiónov do zemného násypu za múrom. Ohlásenie drobnej stavby vydané ako aj súhlasné vyjadrenia príslušných orgánov. Doba rekonštrukcie 3 mesiace. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 106 708,00 EUR bez DPH

2. Časť: Oprava LC Hnilé vody po povodňovej škode“(poistná udalosť) Na LC Hnilé vody došlo k odplaveniu vrstiev štrkodrvy, v niektorých častiach je viditeľná geomreža. Došlo k zosunutiu svahu pod odrážkou. Doba rekonštrukcie 2 mesiace. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 167 461,31 EUR bez DPH

3. Časť: LC Plačková – oprava po povodňovej škode Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 9 240,05 EUR bez DPH
