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Druh
zákazky

Práce Dátum	publikovania 11.12.24

Typ
oznámenia:

Výsledok CPV	kódy 45112730-1	45200000	45211350	45223300

Opis: Stavebné	práce	na	zabezpečenie	stability	múru	a	priľahlej	príjazdovej	cesty	vedľajšieho
objektu	a	súčasne	zabezpečenie	bezpečnej	prevádzkyschopnosti	dvora.	Oprava	oporného
múru	zrealizovaním	funkčného	vodného	režimu	si	následne	vyžaduje	aj	vybúranie	a
dobetónovanie	konštrukcie	múra,	demontáž	a	spätnú	montáž	existujúceho	oplotenia,
osadenie	odtokového	žľabu,	náter	na	múr	odolný	voči	namáhaniu,	vodeodpudivý,
mrazuvzdorný,	odvoz	a	súvisiacu	likvidáciu	odpadu.	Múr	sa	nachádza	pri	vjazde	na
parkovisko	AB	Košice	vo	vlastníctve	IVSC	Košice.	Rekonštrukcia	spočíva	v	realizácii
stavebných	prác	súvisiacich	s	realizáciou	odvodnenia	povrchových	vôd	-	systematického
funkčného	usporiadania	vodného	režimu	v	plnom	rozsahu	dĺžky	oporného	múru	-	dĺžke	62m
a	opravou	zdegradovaného	existujúceho	oploteného	betónového	múra	v	dĺžke	39	m.	Jeho
jedna	časť	sa	opiera	o	svah	a	druhá	je	smerom	k	parkovisku.	Múr	je	poškodený,	miestami
prasknutý,	v	stave	pri	ktorom	môže	kedykoľvek	dôjsť	k	zrúteniu	jeho	časti	v	miestach
porúch.	V	I.	etape	rekonštrukcie,	ktorá	bola	realizovaná	v	roku	2023	išlo	o	stavebné	práce
na	hlavnom	vstupnom	schodisku	do	budovy	AB	vr.	sanácie	degradovaného	múrika	pod
oplotením	pri	vstupe,	v	tejto	II.	etape	ide	o	vykonanie	stavebných	prác	na	realizovanie
aktívneho,	funkčného	systému	odvodnenia	dvora,	ktorým	sa	predíde	následným	ďalším
degradáciam	samotného	telesa	oporného	múru	a	následným	poruchám	povrchu	dvora.


