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Typ Vysledok CPV koédy 45214700-7

ozndmenia:



Opis:

Predmetom Diela je rekonstrukcia objektu SD Nikosa Belojanisa na Wilsonovej ulici . 6 v
Bratislave. Ide o rekonsStrukciu prieceli, fasdd vo vnltrobloku, vrdtane jeho zateplenia.
Dalej ide o kompletnd rekonstrukciu stre$ného plasta vratane jeho zateplenia a s tym
sUvisiacich klampiarskych vyrobkov. Stucastou rekonstrukcie je aj kompletnd vymena
vykurovacich telies-radidtorov s vyregulovanim vykurovacej sdstavy pomocou
termostatickych hlavic a vymena existujlcich svietidiel (neénov) za Usporné LED svietidla.
Realizovat sa budd prace v zmysle projektovej dokumentécie, ktora je Prilohou ¢.4
sttanych podkladov alebo ekvivalent. Ak chce uchadzac¢ pouZt iné materialy, zriadovacie
predmety a zariadenia, musia byt kvalitativne a rozmerovo ekvivalentné a tdto skutoc¢nost
uchadzac uvedie vo svojej ponuke do Prilohy ¢.6 sUtaznych podkladov ,Navrh ekvivalentov”.
Uchédzac uvedie v zmysle Prilohy ¢.6 sutaznych podkladov ,Navrh ekvivalentov obchodné
nadzvy materidlov, zriadovacich predmetov a zariadeni, ktoré sa nebudd zhodovat s
materidImi, zriadovacimi predmetmi a zariadeniami uvedenymi v polozkach v Prilohe &.5
sutamych podkladov ,Rozpocet”. Verejny obstardvatel odporica ocenovat materialy
uvedené v Prilohe ¢.5 sutaznych podkladov ,Rozpocet. Predpokladana hodnota zdkazky je
772 879,10 € bez DPH. Di*a trvania zakazky: 14 mesiacov od zadania zdkazky t.j. od
odovzdania staveniska v zmysle Obchodnych podmienok plnenia predmetu zmluvy v bode D.
sUtaznych podkladov. Rozsah prac je ur¢eny v Prilohe ¢.5 stUtaznych podkladov ,Rozpocet”.
Predpokladané zahdjenie prac je august/september 2024.



