



PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest

I.D.: 107351256

Prílohy:

- 00_CP_SUC_PSK_Dvory.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.1_TaČS_DSPRS.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.2_TaČS_AD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.3_Autorizacie_SKSI.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.4_Konflikt_a_etika.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č.5_ZoD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvarania a vyhodnotenia ponuk_podlimit (N).pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Správa o zákazke_Bridgefyra.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- 59-1000-35PZ-2024_crz.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 1_TaČS_DSPRS.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Príloha č. 2_TaČS_AD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest_zmluva_5444700.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest_príloha č. 1_5444701.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest_príloha č. 2_5444702.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Služby	Dátum publikovania	23.12.24
-----------------	--------	--------------------	----------

Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	71322300-4
-------------------	----------	----------	------------

Opis: Predmetom zákazky je v etape 1 vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) s názvom diela „PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest“. Súčasťou predmetu zákazky zo strany uchádzača je aj výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení a stanovísk organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovaným dielom a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné dielo zrealizovať a následne uviesť do užívania, Predmetom zákazky v etape 2 je výkon autorského dozoru v priebehu celej doby realizácie stavebného diela, v prípade objasnenia technických nejasností a zmien vyplývajúcich z PD, počas kontrolných dní a preberacieho konania na základe výzvy Objednávateľa stavebného diela v nevyhnutne potrebnej miere.
