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Opis:

Predmetom zdkazky je uskutoCnenie stavebnych a projekénych prac pre projekt:
Strategicky park Valaliky - Fdza 1 - Externd infraStruktlUra - Dopravna infrastruktdra -
Krizovanie SRT s cestou ll/381. Celkovy opis projektu je uvedeny v Sihrnnej sprievodnej
sprave a pldne organizicie vystavby. Vystavbou strategického parku Volvo vznikne potreba
dopravnej obsluznosti tohto parku a jeho napojenie na existujucu cestnu infrastruktdru,
ktorej kostru v st¢asnosti tvori rychlostna cesta R4 a cesta I/17 doplnend cestami tretej
triedy. Tato dopravnd kostra bude vyhladovo doplnend o v sucasnosti budovanu stavbu
rychlostna cesta R2 Saca - Kosické Ol'$any Il. Gsek. V Zdujmovom Uzemi je v priprave edte
stavba Rychlostna cesta R2 Saca - Ko3ické Ol'3any |. Usek ktorej vyznam edte vzrastol
pripravovanou investiciou. Existujice ako aj budované rychlostné cesty R2 a R4 st v
Stvorpruhovom usporiadani v kategérii R 24,5/120. V rdmci Uzemia priemyselného parku
vypifia Zelezni¢nd infradtruktira jeho vychodnl ¢ast a je napojend na jestwujicu Zeleznié¢nd
trat ¢. 109B (TTP) Hidasnémeti - Cafia - Barca v medzstani¢nom Useku Barca - Cafa. Po
severnej strane zdujmového Uzemia v smere zdpad - vychod sa nachadza existujluca
Sirokorozchodna Zelezni¢na infrastruktira. Jedna sa o elektrifikovanu Sirokorozchodnu trat
Haniska - Matovce (St. hranica UA). Budovanie cestnej infrastruktlry vyZzaduje zasah do
existujucej trate Sirokého rozchodu v potrebu vystavby mimouroviiového krizovania v
medzstani¢nom Useku vyhybfa Horndd - ZST Haniska p. K, SRT. Projekt uvazuje aj s
vystavbou novej Zelezni¢nej stanice Valaliky s pripojovacou kol'ajou, novym terminalom
integrovanej osobnej dopravy (TIOP Valaliky). V rdmci pripravy Strategického Uzemia Valaliky
sa vybuduju koridory datovych chraniciek, ktoré budu prepajat miesta s existujucimi
datovymi rozvodmi jednotlivych prevadzkovatelov a poskytovatelov datovych sluzeb, ¢im sa
zabezpedi moznost budiceho bezproblémového napojenia. Podrobnejsi opis je obsiahnuty v
technickych spravach jednotlivych stavebnych objektov, ktoré st stcastou projektove]
dokumentécie v stupni dokumentdcia pre stavebné povolenie ,DSP“). Verejny obstaravatel
osobitne upozornuje zdujemcov, ze zasady organizacie vystavby vychddzaju z poziadaviek
uzvatela trate SRT, spolo¢nosti U.S. Steel Ko3ice, s.r.o., ktorého stanovisko realizacii vyluky
na SRT je nasledovné: ,Ziadame aby nepretrZté odstavka, tzv. N-wyluka Sirokorozchodnej
trate (dalej len SRT) nepresiahla diZku trvania maximalne 10 dni. Presny termin odstévky
poZzadujeme dohodnut s USSK v dostato¢nom ¢asovom predstihu, najmenej 6 mesiacov
vopred. Zaroven Zadame aby z technickych dévodov bola vyluka SRT realizovana v
mesiacoch maj aznovember tak, aby pocas nej nebolo potrebné zabezpecovat
rozmrazovanie surovin. Ostatné odstavky potrebné pre realizaciu stavby Zadame vykonavat
vo vlakovych prestavkach. Vzhfadom na déleZtost elimindcie rizik stvisiacich so
zdsobovanim spolo¢nosti Ziadame, aby poZiadavky uvedené vySSie vtomto bode boli
zapracované do podkladov pre verejné obstaravanie budiceho dodéavatela stavby s tym, ze
ich bude musiet akceptovat a zaroven bude musiet Gzko spolupracovat s USSK, najma s
Utvarom riaditela pre strategické suroviny a s DZ Doprava.” Toto stanovisko je uvedené aj
v dokladovej Casti stavby. BlizSia Specifikdcia predmetu zdkazky je uvedend vo Zvazku 3 Opis
predmetu zdkazky tychto sutaznych podkladov.



